RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW

POLSKI n
tAD BGK

GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zatgcznik nr 8 do Zapytania Ofertowego nr 1/2024

UMO W A - PROJEKT

zawarta w dniu .......ccceeeneneene 2024 roku pomiedzy:

Parafig rzymskokatolicka pw. Chrystusa Kréla w Dolicach
NIP: 8531142903 , REGON: 040043188

reprezentowang przez:

Proboszcza Parafii Ksiedza Bernarda Boguszewskiego,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

OO TSR reprezentowanym/ng przez
................................................................................. zwanym dalej ,Wykonawcg” Zgodnie z
postepowaniem zakupowym o udzielenie zamdwienia nr 1/2024 przeprowadzonym w trybie
Zapytania Ofertowego ,Zamawiajacy” zleca a ,Wykonawca”

przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i
robét budowlanych w kosciele filialnym pw. Andrzeja Boboli w Sgdowie, Gmina Dolice”
dofinansowane;j z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw nr
RP0OZ/2022/11069/PolskilLad.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie nastepujgcych prac konserwatorskich,
restauratorskich i robdt budowlanych w kosciele filialnym pw. Andrzeja Boboli w Sadowie,
Gmina Dolice, w szczegdlnosci:

1) izolacje fundamentodw,

2) wymiane pokrycia dachowego nawy i wiezy na dachéwke karpiéwke koloru ceglastego

utozong w koronke, wymiane obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

3) konserwacje elewacji oraz $lusarki okiennej i stolarki drzwiowej gtéwnego wejscia,

4) przebudowa konstrukcji stropdw nad poziomem 2 i 3 oraz uzupetnienia konstrukgji i

podtég poziomow pozostatych wiezy,

5) wykonanie nowej konstrukcji stalowej pod dzwon, montaz dzwonu

6) wykonanie wzmocnien konstrukcyjnych $cian wiezy,

7) wykonanie instalacji odgromowej obiektu,



2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na podstawie dokumentacji projektowe;j:
1) Projektu Architektoniczno- Budowlanego,
2) Projektu Technicznego branza architektura,
3) Projekt Technicznego branza konstrukcja,
4) Projekt Technicznego branza elektryczna,
5) Programu Prac Konserwatorskich,
6) Ekspertyzy stanu technicznego,
7) pozwolenia na budowe nr 161/2024 z 28 lutego 2024 roku wydanym przez Staroste
Stargardzkiego,
8) decyzji nr 246/2024 z dnia 22 lutego 2024 roku Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Szczecinie,
9) zgodnie trescig Zapytania Ofertowego,
10) ztozong przez Wykonawce Ofertg z dnia ....... ,

ktore stanowig zatgczniki do niniejszej umowy.

§ 2 TERMINY

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 365 dni od daty
podpisania niniejszej umowy to jest do dnia ......ccccceeeeueenens roku.

§ 3 OBOWIAZKI STRON UMOWY

1. Zamawiajacy i Wykonawca sg zobowigzani wspoétdziata¢ przy wykonaniu Umowy w celu
nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Do obowigzkédw Zamawiajgcego nalezy, w szczegdlnosci:

1) wprowadzenie Wykonawcy na teren robdt, w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia
podpisania Umowy, z wprowadzenia Wykonawcy na teren robot bedzie sporzgdzony protokét
wprowadzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Gminy Dolice;

2) przekazanie dokumentacji projektowej;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 Umowy;

5) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 4 Umowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci Przedmiotu
zamoéwienia podwykonawcom;

2) przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robét;

3) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

4) wykonywanie robdét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowa, decyzjg pozwolenia na budowe oraz decyzjg konserwatora
zabytkéw, wtasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczeistwa i
higieny pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc



prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas wykonywania robot budowlanych bezpieczenstwo
0sb6b przebywajgcych na terenie robdt i w jego poblizu, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych;

5) wykonanie robét z materiatéw wtasnych, ktére powinny odpowiadac¢ jako$ciowo wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

6) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem Umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa;

7) ustanowienie kierownika budowy, ktory spetnia wymagania o ktérych mowa w ustawie z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022, poz. 840, ze
zm.);

8) prowadzenie na biezgco Dziennika Budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

9) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, niezgtoszenie tych robdt daje Zamawiajgcemu podstawe do zgdania
odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

10) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury
towarzyszacej, w celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spetnienie przez dane
wyroby norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

11) zapewnienie bezpieczeristwa i praw wiascicielom nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem
budowy, w zakresie dostepu do nieruchomosci i obstugi, przejezdnosci wszystkich drog
przechodzacych w sasiedztwie przekazanego frontu robét a jezeli nie bedzie to mozliwe,
zabezpieczenia dojazdu do poszczegdlnych nieruchomosci przez caty okres prowadzenia robét
budowlanych,

12) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy
w kazdym terminie;

13) biezgce sprzatanie i wywozenie materiatéw z rozbidérki, uporzgdkowanie terenu budowy
po zakonczeniu prac;

14) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpadow do utylizacji (Wykonawca jest wytwércg odpadédw w rozumieniu
przepisdw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

15) udziat w przeglagdach gwarancyjnych w terminach wyznaczonych prze Zamawiajacego.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozdér mienia na terenie robédt, jak i za
wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od zamawiajgcego lub
majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,
5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drdg i terenu, a takze urzadzen i
aparatury znajdujacych sie na terenie robot.

5. Inspektorem nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego jest: .....cvurevvciveireeeerennnens



7. W przypadku zmiany przedstawicieli stron, o ktéorych mowa w ust. 5. i 6. lub danych do
kontaktu, strona umowy dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zmiana przedstawicieli nie wymaga
sporzadzenia Aneksu do Umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem.

8. Strony dopuszczajg mozliwos¢ porozumiewania sie za posrednictwem poczty elektronicznej
z wykorzystaniem adreséw wskazanych w ust. 5.i 6.

9. Za posrednictwem poczty elektronicznej niedopuszczalne jest ztozenie przez Strony
jakichkolwiek oswiadczen dotyczgcych potwierdzenia i wykonania robdt, odstgpienia od
umowy czy tez wprowadzenie zmian w jej tresci.

§ 4 WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z ofertg cenowg Wykonawcy, wynosi (tacznie z
podatkiem VAT) ....ccccoveveeceeieeiennns ZE (STOWNIE: oottt e ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robét budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze
by¢ podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest ptatnikiem podatku VAT.

5. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w
wysokosci nie mniejszej niz 2% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1, co
stanowi kwote zt (stownie: ),

6. Zaliczka zostanie wyptacona na rachunek bankowy Wykonawcy ........c.ccccevveeneeneee. w terminie
14 Dni Kalendarzowych od przekazania placu budowy. Wykonawca w terminie 7 Dni
Kalendarzowych od otrzymania zaliczki wystawi fakture VAT/rachunek na kwote obejmujaca
otrzymana zaliczke.

7. Zaliczka wyptacona Wykonawcy zostanie rozliczona poprzez pomniejszenie wartosci faktury
korncowej Wykonawcy o kwote zaliczki udzielonej Wykonawcy.

8. Pozostata cze$é wynagrodzenia zostanie wyptacona po zakonczeniu realizacji inwestycji.

9. Wykonawca zapewni finansowanie zadania w czesci niepokrytej zaliczkg (udziatem wtasnym
Zamawiajgcego), na czas poprzedzajgcy wyptate Srodkdéw z Promesy przez Bank Gospodarstwa
Krajowego. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
w catosci nastgpi po wykonaniu zadania w terminie nie dtuzszym niz 30 Dni Kalendarzowych
od dnia odbioru wykonanego przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.



10. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koncowej
wystawionej przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru kocowego, podpisanego
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Przedstawiciela
Gminy Dolice bez uwag i zastrzezen.

11. Ptatnos¢ bedzie dokonana przelewem, na numer rachunku bankowego wskazany w
fakturze. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym Zamawiajacy zleci bankowi wykonanie
przelewu.

12. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedg prowadzone w
ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

13. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,
2) ptfatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw, w przypadku
niedokonania ptatnosci przez Wykonawce.

14. Zamawiajacy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci wynikajacy z art. 108a
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

15. Rachunek bankowy podany przez Wykonawce umowy jest rachunkiem zgtoszonym w
organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikow VAT tzw. ,biatej liscie”. W
przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatnikéw zamawiajgcy uprawniony jest do
wstrzymania sie ze spetnieniem swiadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego
wykonawcy w rejestrze podatnikdéw VAT. Powyisze nie stanowi zwtoki ani opdznienia
Zamawiajgcego, ani nie niesie skutkéw, jakie wigzg sie z niespetnieniem $wiadczenia w
terminie.

§ 5 ODBIORY
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbidr koncowy robdét — na podstawie protokotu odbioru koricowego;
2) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — na podstawie wpiséw dokonywanych w
Dzienniku Budowy.

2. Odbidr koricowy:

1) Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioru koricowego robdt, wysytajagc zawiadomienie w
formie pisemnej na adres zamawiajgcego: Parafia rzymskokatolicka pw. Chrystusa Kréla w
Dolicach lub za posrednictwem poczty elektronicznej: email: Gotowos¢ do
odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat roboty budowlane.

2) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego robdt w terminie do 7
Dni Roboczych od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1.

3) Pozytywny odbidr zostanie potwierdzony protokotem odbioru koricowego, podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Gminy Dolice bez
uwag i zastrzezen.

4) Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbiér jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w catosci, roboty zostaty wykonane z uzyciem materiatdw, ktore nie uzyskaty atestu lub
Swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania, wykonawca nie wykonat
wymaganych préb i sprawdzedn oraz nie przedstawit wymaganej dokumentacji
powykonawczej:



a) dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét;
b) atesty i swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji
zamowienia materiatdw budowlanych, elementéw wykoniczenia statego wyposazenia i
technologii;

c) oswiadczenie kierownika budowy, zgodnie z prawem budowlanym, o zgodnosci wykonania
projektu z projektem budowlanym i doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;

d) oswiadczenie projektanta o wystgpieniu zmian nieistotnych do projektu;

e) Dziennik Budowy;

f) protokoty utylizacji wszelkich odpadéw.

5) Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze wynosi¢ bedzie 14 Dni Kalendarzowych, chyba ze w trakcie odbioru strony
postanowig inacze;j.

6) Zamawiajgcy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych zgodnie z postanowieniem ust. 2.

3. Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Wykonawca zgtosi inspektorowi nadzoru potrzebe w zakresie dokonania odbioru roboét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie do 2 Dni Roboczych, od daty zgtoszenia przez Wykonawce;
3) Inspektor nadzoru ma prawo przerwac¢ odbiér jezeli Wykonawca nie wykonat robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu w catosci lub roboty zostaty wykonane z uzyciem
materiatdw, ktére nie uzyskaty atestu lub $wiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do
stosowania lub roboty zostaty wykonane nienalezycie.

§ 6 PODWYKONAWSTWO

1. Strony Umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz z
udziatem podwykonawcéw.

2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci Zapytania Ofertowego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego o
podwykonawcach, ktérym powierzy realizacje czesci Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni
od dnia zawarcia umowy z podwykonawca.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji.

5. W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo.

6. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy.



§ 7 GWARANCIA

1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy obejmujacy
roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1. Umowy — na okres ................. od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego bez uwag.

2. Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1. Umowy, wynosi .................
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego bez uwag.

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577% Kodeksu cywilnego jest niniejsza
Umowa.

4. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystgpia
z uzasadnionymi roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

5. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach lub usterkach, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce na pismie, niezwfocznie po powzieciu informacji.

6. W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany:

1) przystapi¢ do usuwania wad lub usterek w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienie o jej wystgpieniu,

2) usung¢ wady lub usterki najpdiniej w terminie do 14 Dni Kalendarzowych od daty
otrzymania powiadomienia o powstatych wadach, o ktérym mowa w ust. 5.

7. Terminy wskazane w ust. 6. w technicznie uzasadnionych przypadkach mogg zostac
wydtuzone za zgodg Zamawiajgcego.

8. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w przeglgdach gwarancyjnych
w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1. umowy.

§ 8 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych
okolicznosciach w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 Dni
Kalendarzowych od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, przekazania terenu inwestycji lub
podpisania protokotu przekazania terenu inwestycji,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.



4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji potwierdzajgcy zaawansowanie wykonanych prac,
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru czesci wykonanych prac oraz zapfaty wynagrodzenia za zakres, ktéry
zostat wykonany do dnia odstgpienia od Umowy,

2) wysoko$¢ wynagrodzenia, w tym wypadku zostanie okreslona procentowo w oparciu o
protokot zdawczo-odbiorczy, w ktérym szczegdtowo okreslony zostanie zakres wykonanych
prac.

§ 9 KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
— w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
2) za zwtoke w terminie realizacji umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego o
ktérym mowa § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.

2. W wysokosci 1000,00 zi, za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia z tytutu:

1) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany;

2) braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

3. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§ 10 UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia, kwota ubezpieczenia jest nie
nizsza niz 250% wartosci wynagrodzenia o ktérym mowa w §4 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania polisy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1.
przez caty okres trwania umowy i przedstawiania jej wraz z dowodem jej optacenia w dniu
zawarcia niniejszej Umowy i na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

§ 11 ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany Umowy, Aneksy do Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej.



2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy, w
zakresie:

1) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot, w nastepujgcych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w
szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentac;ji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowsa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdét dodatkowych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

d) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji pafistwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,



d) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Strony majg prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia robodt, koniecznosci wykonania robodt
dodatkowych nie objetych projektem, ograniczeniem zakresu robdt lub wprowadzeniem
robét zamiennych. Wykonawca wykona wycene robdt wynikajacych ze zmiany sposobu
prowadzenia robdt oraz robét zamiennych w formie kosztorysu. Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem elementéw cenotwdrczych nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa zachodniopomorskiego, aktualnych w kwartale
poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1. — 3. bedzie protokdt koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce opisujgcy potrzebe zmiany terminu realizacji
Umowy lub zmiany sposobu realizacji swiadczenia. Z inicjatywa sporzadzenia Aneksu do
Umowy moze wystgpi¢ zamawiajacy jak i Wykonawca. Zamawiajacy zobowigzany bedzie w
takiej sytuacji do sporzgdzenia uzasadnienia do zawarcia Aneksu do Umowy.

6. Zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Sitg wyzszg, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie jest wydarzenie lub okolicznos$¢ o
charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wpltywu;
wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec
przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byc
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemul.

§ 11 ROZWIAZYWANIE SPOROW

1. Strony zgodnie oswiadczajg, ze ewentualne spory powstate w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, bede rozstrzygane na drodze mediacji lub innego polubownego rozwigzania
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku powstania sporu o ktéorym mowa w ust. 1. i braku porozumienia Stron,
Zamawiajgcy wskaze osobe mediatora, ktéry bedzie uprawniony do prowadzenia mediacji
miedzy Stronami a nastepnie uzgodnienie tresci ugody. Mediator powinien by¢ wpisany na
liste statych mediatoréw sgdowych prowadzonych przy Sadzie Okregowym w Szczecinie.
Postepowanie mediacyjne moze trwa¢ maksymalnie do 3 tygodnie. Prowadzenie
postepowania mediacyjnego w Zzaden sposdb nie wptywa na przedtuzenie terminéw
okre$lonych w tresci niniejszej Umowy dotyczacych wykonania Przedmiot Umowy.
Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac zwigzanych z realizacjg



umowy W czasie trwania postepowania mediacyjnego. Koszty mediacji Strony pokrywajg w
proporcji po 50 % kazda.

3. W przypadku nie zawarcia ugody w terminie okre$lonym, w tresci ust. 2. lub nie wyrazenie
zgody przez Wykonawce na osobe mediatora wskazang przez Zamawiajgcego powstaty spér
bedzie przedmiotem postepowania koncyliacyjnego prowadzonego przed Sgdem Polubowny
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczecie takiego postepowania o
ktéorym mowa w zdaniu pierwszym nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania wykonywania
prac zwigzanych z realizacjg umowy. Koszty postepowania koncyliacyjnego Strony pokrywajg
w proporcji po 50 % kazda.

4. W przypadku braku ugodowego rozstrzygniecia sporu o ktérych mowa w tresci ust. 1.-4.,
kazda ze Stron moze dochodzié¢ swoich roszczen na drodze postepowania sadowego przez
Sadem Powszechnym miejscowo i rzeczowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 12 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych.

2. Sprawy sporne rozstrzygane bedg przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Integralng czes¢ umowy stanowig:

1) Projekt Architektoniczno- Budowlany,

2) Projekt Techniczny branza architektura,

3) Projekt Techniczny branza konstrukcja,

4) Projekt techniczny branza elektryczna,

5) Program Prac Konserwatorskich,

6) Ekspertyza stanu technicznego,

7) pozwoleniu na budowe nr 161/2024 z 28 lutego 2024 roku wydanym przez Staroste
Stargardzkiego,

8) decyzji nr 246/2024 z dnia 22 lutego 2024 roku Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Szczecinie,

9) oferta Wykonawcy.

4. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



